开州发改审〔2023〕5号

重庆市开州区发展和改革委员会

关于开州区文峰街道木桥、高市村美丽乡村建设工程总投资概算的批复

重庆市开州区人民政府文峰街道办事处：

你单位《关于审批开州区文峰街道木桥、高市村美丽乡村建设工程总投资概算的函》（开州文峰街函〔2022〕165号）及相关材料收悉。根据《重庆市开州区住房和城乡建设委员会关于开州区文峰街道木桥、高市村美丽乡村建设工程初步设计的批复》（开州建初设〔2022〕31号），结合山东中桥工程咨询有限公司出具的《开州区文峰街道木桥、高市村美丽乡村建设工程概算审核报告》（中桥开字〔2023〕2号），经研究，现将该项目总投资概算内容批复如下： 

一、项目法人：重庆市开州区人民政府文峰街道办事处。
二、项目代码：2204-500154-04-01-905433。

三、建设内容及规模：本工程新建果园人行便道6.5km，宽1.2m；乡村道路改造4.3km，道路油化8.9km；新建灌溉蓄水池750m³；64栋居民房屋改造及周边环境整治，设置太阳能路灯100盏，新建农产品展示中心1栋等。
四、核定投资规模及资金来源：核定本项目总投资概算控制在1944.21万元以内（分项构成详见附件1），其中：工程费1720.52万元，工程建设其他费用872.88万元，基本预备费92.58万元。资金来源：三峡后续资金。

五、加强项目管理：严格执行项目法人责任制、招投标制、合同管理制、工程监理制，搞好投资控制，不得超过核定的总投资概算。
六、加强资金管理：实行专款专用、专账核算，不得挤占、挪用工程建设资金。

附件：1、开州区文峰街道木桥、高市村美丽乡村建设工程

总投资概算核定表

2、开州区文峰街道木桥、高市村美丽乡村建设工程

概算审核报告（中桥开字〔2023〕2号）

重庆市开州区发展和改革委员会
                                 2023年1月10日

重庆市开州区发展和改革委员会办公室      2023年1月10日印发
附件1

开州区文峰街道木桥、高市村美丽乡村建设工程

总投资概算核定表

单位：万元
	序号
	费用名称
	核定金额
	计费依据

	一
	工程费用
	1720.52 
	

	1
	市政工程
	891.00 
	　

	2
	房屋修缮改造工程
	523.60 
	　

	3
	农产品展示中心
	110.52 
	　

	4
	附属工程
	195.40 
	　

	二
	工程建设其他费用
	131.11 
	

	1
	编制可研性研究报告
	6.02
	业主提供的合同计取

	2
	工程勘察设计费
	19.91
	业主提供的合同计取（包含概算）

	3
	施工图审查费
	3.27
	按“计价格[2013]423号”文件规定计算

	4
	工程造价咨询服务费
	5.91 
	　

	5
	建设单位管理费
	34.41
	渝建管〔2021〕80号文

	6
	招标代理费
	5.91
	按开州府发〔2017〕7号文

	7
	工程建设监理费
	38.42
	渝建管〔2021〕80号文

	8
	行政事业性收费
	0.88
	开州发改价〔2017〕2号、开州发改价〔2018〕7号

	9
	工程保险
	5.16
	渝建管〔2021〕80号文

	10
	场地准备及临时设施
	2.62
	渝建管〔2021〕80号文

	11
	工程检测费
	8.60
	按渝建〔2015〕420号文暂估

	三
	预备费
	92.58
	　（一+二）*5%

	四
	建设项目总概算
	1944.21 
	　一 + 二 +三





